



7.2 RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 05, 06, 07 , 08 E MARGEM DA PE-130 NO LOTEAMENTO JOÃO BATISTA , BAIRRO GOIABEIRA, SEDE; MARGENS DA PE-90, DISTRITO LIVRAMENTO; ACESSO AO CEMITÉRIO E CAMPO DE FUTEBOL , DISTRITO CAPELA NOVA; RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA (ACESSO AO LOTEAMENTO MONTE SINAI) , SEDE.

**LOCAL : VERTENTES(SEDE) , DISTRITO LIVRAMENTO E DISTRITO CAPELA NOVA.
FONTE DE PREÇOS: EMLURB 2018 COM BDI 20% / DATA 04/04/2022**

ETAPA	SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
1.0	Pavimentação no Distrito de Capela Nova (Acesso ao Campo)	86.335,46
2.0	Pavimentação no Distrito de Capela Nova (Acesso ao Cemitério Municipal)	256.844,89
3.0	Pavimentação da Rua Joaquim Barbosa de Souza(Acesso ao Loteamento Monte Sinai)	200.399,68
4.0	Pavimentação Distrito do Livramento as margens da PE-90	327.678,20
5.0	Pavimentação Distrito do Livramento as margens da PE-90	42.033,88
6.0	Pavimentação no Loteamento João Batista Rua Projetada 05	86.486,64
7.0	Pavimentação no Loteamento João Batista Rua Projetada 07	85.038,80
8.0	Pavimentação no Loteamento João Batista Rua Projetada 08	67.685,07
9.0	Pavimentação no Loteamento João Batista Rua Projetada 06	133.260,60
10.0	Pavimentação no Loteamento João Batista as margens da PE-130	99.284,62
Total geral: (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)		R\$ 1.385.047,84

Gustavo de Araújo Lima
Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 191907582-1